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AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 

Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 21. 

AFA ALLMÄN ORIENTERING 

AFA.1 Kontaktuppgifter 

AFA.12  Beställare 

Salems kommun 
Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen, MSB 
144 80 Rönninge 

AFA.121  Beställarens kontaktperson under anbudstiden 

Telge Inköp AB 
Frågor ställs enligt AFB.35. 
 
Telge Inköp AB är ett kommunägt upphandlingsbolag som ansvarar för alla 
upphandlingar inom Södertälje kommun och de kommunägda bolagen i Telge 
AB. Telge Inköp AB gör även upphandlingar åt Nykvarns kommun, AB 
Nykvarnsbostäder, Salems kommun, Flens kommun, Katrineholms kommun, 
Vingåkers kommun och Gnesta kommun. 

AFA.122  Beställarens kontaktperson för visning av arbetsområdet 

För obligatorisk visning av arbetsområdet under anbudstiden kontakta:  
Andreas Granqvist 
Direkt: 076-719 63 59 
Växel: 08-532 598 00 

E-post: andgra@salem.se 

AFA.13  Projektörer 

AFA.15  Nätägare 

Nätägare av VA och stadsnät är: 
Salems kommun, MSB 
 
Nätägare av värme: 
Södertörn Fjärrvärme AB 
 
Nätägare av tele är: 
Skanova 
Fryksdalsbacken 3 
123 22 Farsta 
08-724 43 43 
  

mailto:andgra@salem.se
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AFA.2  Orientering om objektet 

AFA.21  Översiktlig information om objektet 

Salems ishall uppfördes år 1983. Ishallen består av läktare, ismaskinsrum, publik 
entré, omklädningsrum, duschutrymmen, toaletter, föreningsförråd, kiosk, kontor 
samt diverse bi-ytor såsom driftutrymmen.  
 
Genom åren har renovering och upprustning av teknik och ytskikt skett löpande. 
 
Under 2023 byttes is-pist samt rink och bås.  
 
Denna upphandling avser Totalentreprenad gällande energibesparande åtgärder 
i Salems is-hall. Målet är att minimera mängden köpt energi genom effektivt 
kylsystem och värmeåtervinning. 
 
Anläggningen ska förses med datoriserat styr-och övervakningssystem för 
kontinuerlig övervakning och uppföljning av de tekniska installationerna. Med 
hjälp av detta system ska installationer styras så att anläggningen drivs på ett 
ekonomiskt sätt och önskad komfort och funktion uppnås. 
 
Omfattningen i detalj framgår av handlingar angivna under AFB.32. 
 
Option föreligger beträffande ombyggnation av omklädningsrum och kontor. 

AFA.22  Objektets läge 

Objektet är beläget i Salems kommun. 
Adressen är Säbyhallsvägen 20 B 
144 30 Rönninge 

AFA.3  Upphandlingsform 

Generalentreprenad. 

AFA.4  Entreprenadform 

Totalentreprenad. 

AFA.5 Ersättningsform  

Ersättningsformen ska vara fast pris utan indexreglering.  

AFA.6  Förkortningar 

AFA.7  Begreppsförklaringar 
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AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 

Upphandlingen sker enligt Lag om offentlig upphandling (2016:1145) LOU. 

AFB.1  Upphandlingsförfarande 

Upphandling sker genom enstegsförfarande som avser ett förfarande där alla 
leverantörer har rätt att delta. Deltagande leverantörer ska lämna anbud och den 
upphandlande myndigheten får förhandla med en eller flera anbudsgivare. 
 
Prövning av anbud sker enligt principen för omvänd ordning, se AFB.63. 

AFB.2  Förutsättningar för upphandlingens genomförande 

Upphandlingen eller delar av denna kan komma att avbrytas om sakliga skäl 
föreligger. Exempel på sakliga skäl är om vi upptäcker allvarliga fel eller brister i 
förfrågningsunderlaget, eller om endast en anbudsgivare kvalificerats i 
upphandlingen eller om priset blir för högt i förhållande till vad som 
beräknats, eller om förutsättningarna för upphandlingen väsentligen ändrats (t.ex. 
p.g.a. politiska beslut), eller om ingen anbudsgivare uppfyller kraven. 
Om ingen anbudsgivare uppfyller kraven i upphandlingen kan även förhandling 
upptas/övergång ske till ett förhandlat förfarande. 

AFB.3  Förfrågningsunderlag 

AFB.31  Tillhandahållande av förfrågningsunderlag 

Förfrågningsunderlag hämtas på https://upphandlingsverktyg.mercell.se/sv-
se/tendsign. Support för användning av systemet erhålles av Tendsign, telefon 
077-144 02 00 med öppettider, vanligtvis helgfria vardagar 07:00 - 17:00. 
 
I Visma TendSign registrerar anbudsgivaren en kontaktperson som användare av 
systemet och därmed också som kontaktperson för upphandlingen. All 
kommunikation under upphandlingen, inkluderande tilldelningsbesked, sker till 
denna kontaktperson hos anbudsgivaren. Anbudsgivaren uppmanas kontrollera 
att rätt e-postadress är angiven och se till att denna e-postadress bevakas 
löpande. 
 
Om anbudsgivare hämtar handlingarna från annan offentlig databas kan vi inte 
garantera att dessa är kompletta. 

AFB.32  Förteckning över förfrågningsunderlag 

Förfrågningsunderlaget består av följande handlingar: 
 
01. Kontrakt 
 
02. Ändringar i ABT 06 som är upptagna i sammanställning under AFD.111 i 
dessa administrativa föreskrifter. 
 
03. ABT 06 (bifogas ej) 
 
06. Administrativa föreskrifter 
  .1 Administrativa föreskrifter dat: 2024-10-11 

https://upphandlingsverktyg.mercell.se/sv-se/tendsign
https://upphandlingsverktyg.mercell.se/sv-se/tendsign
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6.2 Beskrivningar 
  .1 Rambeskrivning VVS Salems is-hall, dat: 2024-04-05 
  .2 Teknisk beskrivning Styr- och övervakningssystem, dat: 2024-04-05 
  .3 Bilaga 1-8, Styr- och övervakningssystem  
  .4 Ombyggnation omklädningsrum och kontor, Rumsbeskr. dat. 2024-04-17- 
Option 
 
6.3 Ritningar 
  .1 Ritningsförteckning VVS, dat: 2024-04-05 (10 st. ritningar) 
  .2 Ombyggnation omklädningsrum och kontor, dat. 2024-04-18 (5 st. ritningar) - 
Option 
 
07. Övriga handlingar 
  .1 Formulär till à-prislista dat: 2024-09-23 
  .2 Formulär till anbud (TendSign) 
  .3 Referensbilaga (Tendsign) 
  .4 ID06 Allmänna bestämmelser för anslutning av användarföretag till ID06-      
systemet (”ID06s Allmänna bestämmelser”), (Bifogas ej) 
  .5 Hållbarhetspolicy för upphandling, Salems kommun 

AFB.33  Kompletterande förfrågningsunderlag 

Kompletterande förfrågningsunderlag kan komma att tillhandahållas under 
anbudstiden. I sådana fall distribueras det på samma sätt som 
förfrågningsunderlaget i övrigt, via denna upphandling i 
https://upphandlingsverktyg.mercell.se/sv-se/tendsign. 

AFB.35  Frågor under anbudstiden 

Eventuella frågor med anledning av förfrågningsunderlaget ska ställas 
elektroniskt via https://upphandlingsverktyg.mercell.se/sv-se/tendsign . 
 
Svar lämnas enbart genom TendSign för att säkerställa att samtliga anbudsgivare 
får samma information. Alla som har registrerat sig för att få tillgång till inbjudan 
kommer att få en avisering via e-post om att nya svar har kompletterats 
upphandlingen. 
 
Sista dag för frågor med anledning av förfrågningsunderlaget är:(se TendSign) 

AFB.4 Anbudsgivning 

AFB.41  Anbuds form och innehåll 

Anbud ska vara komplett och innehålla samtliga begärda uppgifter.  
Anbud ska vara skrivet på svenska språket och redovisas i svenska kronor. 
 
Anbud ska innehålla följande uppgifter: 

• Komplett ifyllt anbudsformulär med efterfrågade redovisningar och 
handlingar 

• A-prislista 
 
 

https://upphandlingsverktyg.mercell.se/sv-se/tendsign
https://upphandlingsverktyg.mercell.se/sv-se/tendsign
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Om anbudet inte är komplett, saknar klar och tydlig redovisning av efterfrågade 
uppgifter, innehåller icke prissatta poster eller om anbudet innehållsmässigt inte 
helt överensstämmer med förfrågningsunderlagets anvisningar kan anbudet 
komma att förkastas. Reservationer accepteras inte. 
 
Onormalt lågt anbud 
Telge Inköp kan komma att begära in motivering till de priser som lämnats i 
anbudet. Om eventuell förklaring inte är godtagbar kan upphandlande myndighet 
komma att förkasta anbudsgivaren som lämnat oskäligt låga priser i enlighet med 
förfarandet i bestämmelserna i 16 kap 7§ LOU. 

AFB.42  Anbudstidens utgång 

Anbud ska vara Telge Inköp AB tillhanda senast: Se TendSign.  
 

AFB.43  Anbuds giltighetstid 

Anbuds giltighetstid ska vara 90 kalenderdagar från anbudstidens utgång.  
 
Om upphandlingen blir föremål för överprövning ska anbudets giltighetstid 
automatiskt förlängas tills upphandlingen har kunnat avslutas genom 
lagakraftvunnet avgörande, dock högst tre månader efter ovan angiven 
bindandetid. 

AFB.44  Adressering 

Anbud ska lämnas elektroniskt via https://upphandlingsverktyg.mercell.se/sv-
se/tendsign. 

AFB.6  Prövning av anbudsgivare och anbud 

AFB.61  Uteslutning av anbudsgivare 

Anbudsgivare som inte uppfyller ställda krav kan komma att uteslutas. 
 
Med komplettering till AMA AF gäller:  

• Beställaren kommer endast att anlita Entreprenör som är godkänd för F-
skatt i Sverige 

• För utländska anbudsgivare ska ett godkännande för F-skatt i Sverige 
finnas senast vid kontraktsskrivning 

 
Kontroll och prövning avseende LOU 13 kap 
 
Anbudsgivare kommer att uteslutas från deltagande i upphandling om de 
omständigheter som räknas upp i 19 kap 18 § (tillämplig bestämmelse 13 kap 1-2 
§§) LOU föreligger. 
Anbudsgivare kan komma att uteslutas om de omständigheter som räknas upp i 
19 kap 18§ (tillämplig bestämmelse 13 kap. 3 §) LOU föreligger. 
Av Anbudsgivarens redovisade underleverantörer kan även uteslutas på ovan 
angivna grunder. 
 
 

https://upphandlingsverktyg.mercell.se/sv-se/tendsign
https://upphandlingsverktyg.mercell.se/sv-se/tendsign
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Uteslutningsgrunder som rör fällande dom i brottmål 
Enligt 13 kap. 1§ LOU ska en myndighet utesluta en anbudsgivare från att delta i 
en offentlig upphandling, om myndigheten får kännedom om att anbudsgivaren, 
företrädare för anbudsgivaren eller underentreprenörer enligt en lagakraftvunnen 
dom är dömd för brott som omfattar: 

 
1. deltagande i en kriminell organisation enligt viss närmare definition i 
lagparagrafen, 
2. bestickning eller korruption enligt viss närmare definition i 
lagparagrafen, 
3. bedrägeri enligt viss närmare definition i lagparagrafen, 
4. penningtvätt eller finansiering av terrorism enligt viss närmare definition 
i lagparagrafen, 
5. terroristbrott eller brott med anknytning till terroristverksamhet enligt 
viss närmare definition i lagparagrafen, eller 
6. barnarbete eller andra former av människohandel enligt viss närmare 
definition i lagparagrafen. 
 

Om anbudsgivare åberopar andra företags kapacitet ska även dessa företag 
kontrolleras så att det inte föreligger skäl för uteslutning. 
 
Är entreprenören en juridisk person, ska entreprenören uteslutas om en person 
som ingår i entreprenörens förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan har dömts 
för brottet. Detsamma gäller om den som har dömts för brottet är behörig att 
företräda, fatta beslut om eller kontrollera entreprenören. För svenska 
aktiebolag anses den här personkretsen omfatta bolagets VD, styrelseledamöter 
samt firmatecknare. 
 
Uteslutningsgrunder som rör insolvens, intressekonflikter eller allvarliga fel i 
yrkesutövningen 
Av 13 kap. 3 § i LOU framgår att anbud får förkastas om någon av nedanstående 
omständigheter föreligger eller om en anbudsgivare i allvarlig omfattning lämnat 
felaktiga eller låtit bli att lämna upplysningar om dessa förhållanden eller 
kompletterande dokument som myndigheten begärt. 
 
1. Entreprenören åsidosatt tillämpliga miljö-, social- eller arbetsrättsliga 
skyldigheter, 
 
2. Entreprenören är i konkurs eller föremål för insolvens- eller 
likvidationsförfarande, är föremål för tvångsförvaltning, har ingått 
ackordsuppgörelse med borgenärer eller tillsvidare har inställt sina betalningar, är 
underkastad näringsförbud, eller annars har avbrutit sin näringsverksamhet, 
 
3. Entreprenören gjort sig skyldig till något allvarligt fel i yrkesutövningen som gör 
att entreprenörens redbarhet kan ifrågasättas, 
 
4. Entreprenören ingått överenskommelser med andra entreprenörer som syftar 
till att snedvrida konkurrensen, 
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5. Entreprenören visat allvarliga eller ihållande brister i fullgörandet av något 
väsentligt krav i ett tidigare kontrakt enligt någon av upphandlingslagarna och 
detta har medfört att det tidigare kontraktet har sagts upp i förtid eller lett till 
skadestånd eller jämförbara påföljder, 
 
6. Entreprenören befinner sig i ett jävsförhållande till den upphandlande 
myndigheten, 
 
7. Entreprenören eller ett företag med anknytning till denne har bistått den 
upphandlande myndigheten eller enheten med rådgivning eller på annat sätt varit 
inblandad i förberedelserna av upphandlingsförfarandet, och det inte finns något 
sätt att säkerställa likabehandlingsprincipen, eller 
 
8. Entreprenören otillbörligt har försökt att påverka den upphandlande 
myndighetens beslutsprocess eller tillägna sig sekretessbelagda uppgifter som 
kan ge entreprenören otillbörliga fördelar i upphandlingen eller av oaktsamhet har 
lämnat vilseledande uppgifter som kan ha en väsentlig inverkan på de beslut som 
fattas under upphandlingen i fråga om uteslutning av entreprenörer, urval av 
entreprenörer som kan tilldelas kontrakt och tilldelning av kontrakt. 
 
Om anbudsgivare åberopar andra företags kapacitet får även dessa företag 
kontrolleras så att det inte föreligger skäl för uteslutning. 
 
Information kring EU-sanktion  
EU har inkommit med fler restriktioner med anledning av Rysslands krig mot 
Ukraina (EU 2022/576och ändring EU nr 833/2014). Enligt de nya sanktionerna 
är det förbjudet att tilldela eller fortsätta fullgörandet av offentliga kontrakt eller 
koncessionskontrakt med ryska företag. Förbudet gäller också underleverantörer 
och leverantörer eller enheter vars kapacitet åberopas i upphandlingen, under 
förutsättning att de står för mer än 10 procent av kontraktets värde. Förbudet att 
tilldela kontrakt gäller från och med den 9 april och förbudet att fullgöra kontrakt 
gäller från och med den 11oktober 2022. Sanktionerna är beslutade genom en 
förordning och ska tillämpas i samtliga EU-medlemsstater. 
 
Enligt sanktionerna är det förbjudet att tilldela eller fortsätta fullgörandet av 
offentliga kontrakt eller koncessionskontrakt till eller i förhållande till: 
1.ryska medborgare eller fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som 
är etablerade i Ryssland 
 
2.juridiska personer, enheter eller organ som till mer än 50 procent direkt eller 
indirekt ägs av en enhet som avses i punkt 1 
 
3.fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som agerar för, eller på 
uppdrag av, en enhet som avses i punkt 1–2. 
Mer information finns i följande länk 
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/regler-och-lagstiftning/sanktioner-
paverkan-upphandling/  
 

https://www.upphandlingsmyndigheten.se/regler-och-lagstiftning/sanktioner-paverkan-upphandling/
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/regler-och-lagstiftning/sanktioner-paverkan-upphandling/
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Anbudsgivaren ska hålla den upphandlande organisationen informerad om 
relevanta förhållanden. 

AFB.62  Prövning av anbudsgivares lämplighet 

Anbud från anbudsgivare, som inte uppfyller grundkraven i Lag (LOU) om 
offentlig upphandling kommer inte att tas upp till prövning. 
 
Prövning av anbudsgivare kommer att ske med avseende på nedanstående 
punkter. 
 

AFB.621  Krav på behörighet att utöva yrkesverksamhet 

1. Registrering 
Anbudsgivaren ska uppfylla i Sverige eller i hemlandet lagenligt ställda krav 
avseende registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter. 
 
Telge Inköp AB gör en kontroll via UC på entreprenörer och deras under-
entreprenörer för att se att företagen är registrerade för moms, registrerade som 
arbetsgivare, arbetsgivarredovisning, godkänd för F-skatt samt om det finns 
skatteskulder hos Skatteverket och/eller Kronofogdemyndigheten. 
Om det vid kontroll via UC visar sig att det finns tveksamheter avseende 
entreprenörer och/eller deras underentreprenörer avseende registrerings-, skatte-
och avgiftsskyldigheter, har Telge Inköp även en överenskommelse med 
Skatteverket som innebär att Telge Inköp AB med hjälp av Skatteverket har 
möjlighet att ta fram ytterligare information. 
 
Telge Inköp AB förbehåller sig rätten att själva kontrollera dessa uppgifter. 
 
Om anbudsgivaren är från ett annat land än Sverige, och inte är registrerad hos 
Bolagsverket, ska till anbudet bifogas kopia på registerutdrag från motsvarande 
register som förs i det land där anbudsgivarens verksamhet är etablerad. 

AFB.622  Krav på ekonomisk och finansiell ställning 

Ekonomisk ställning 
Anbudsgivaren ska ha stabil ekonomisk och finansiell ställning för att kunna 
genomföra uppdraget med bibehållen kvalitet under hela avtalsperioden. 
 
Med stabil ekonomisk och finansiell ställning avses: 
 
3 enligt UC 
 
eller likvärdig klassificering eller högre. Åberopas annat kreditföretags rating 
bifogas kopia med anbudet. 
 
Om Anbudsgivaren uppfyller ovan angiven riskklassificering eller likvärdig 
klassificering men har mycket låga eller negativa nyckeltal avseende exv. 
soliditet, kassalikviditet, räntetäckningsgrad utifrån branschgenomsnittet kan 
Telge Inköp komma att begära en förklaring som säkerställer att 
anbudsgivaren har en stabil ekonomisk och finansiell ställning. 
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För Anbudsgivare som har en lägre riskklassificering kan anbudsgivaren ändå 
anses uppfylla kravet på stabil ekonomisk och finansiell ställning om denne i 
anbudet lämnar en sådan förklaring så att det kan anses klarlagt att 
anbudsgivaren har en tillräckligt stabil ekonomisk och finansiell ställning. 
För Anbudsgivare som ej kan uppvisa rating/saknar riskklassificering 
(Creditsafe/UC/SOliditet) pga företagsform ska för att kunna anses uppfylla 
kravet på en stabil ekonomisk och finansiell ställning till anbudet bifoga: 
 
- det senaste årets fastställda årsredovisning och redovisa nyckeltal avseende 
soliditet och kassalikviditet. 
 
Anbudsgivare som avser att åberopa annans ekonomiska kapacitet, koncern- 
eller moderbolags ekonomiska kapacitet för att uppfylla kravet på en stabil 
ekonomisk och finansiell ställning ska till anbudet bifoga en undertecknad 
fullgörandegaranti från garanten. 
 
Telge Inköp AB förbehåller sig rätten att själva kontrollera dessa uppgifter, ta 
egna referenser samt att i efterhand infordra bevis eller begära bankgaranti vid 
lägre riskklassificering eller låga och negativa nyckeltal. 
 
För Anbudsgivare som har nystartat företag ska för att kunna anses uppfylla 
kravet på en stabil ekonomisk och finansiell ställning bifoga följande handlingar 
med anbudet: 
a) Resultat och balansräkning 
b) Kundunderlag 
c) Referens till bank/finansiär 
Om det behövs ytterligare information för att kunna avgöra om kravet uppfylls ska 
Telge Inköp kunna infordra ytterligare bevis. Vid ett eventuellt avtal kan Telge 
Inköp komma att begära bankgaranti. 
 
Omsättningskrav. Entreprenören ska ha en lägsta omsättning på minst 10 Mkr 
årligen under de senaste tre (3) åren (2021-2023). 

AFB.623  Krav på teknisk och yrkesmässig kapacitet 

1. Teknisk kapacitet, erfarenhet och resurser 
Anbudsgivaren ska ha tillräcklig teknisk kapacitet, erfarenhet och resurser för att 
kunna genomföra det uppdrag som upphandlingen avser. 
 
Kravet är att; 

• under de senaste fem (5) åren utfört minst två (2) uppdrag motsvarande 
det uppdrag som upphandlingen avser på ett tillfredställande sätt 
avseende ställda tid- och kostnadskrav samt enligt gängse 
branschnormer. 

 
Med motsvarande avses: 

• Slutförda uppdrag som omfattat en entreprenad om minst tre (3) Mkr. 

• Uppdragen ska ha omfattat styr-regler och/eller VVS-arbeten 
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Anbudsgivaren ska lämna en förteckning av utförda uppdrag. Där ska det framgå 
årtal för utförda uppdrag, beskrivning av arbete och värde i uppdraget samt 
referenspersoner med namn, aktuella telefonnummer och e-post. 
 
 
Telge inköp AB kan komma att kontakta angivna referenser för att verifiera att 
lämnade uppgifter är riktiga och att uppdragen har genomförts med godkänt 
resultat. Telge inköp AB äger också rätt att nyttja egna uppgifter om 
entreprenören som dokumenterats i samband med entreprenörsuppföljning efter 
tidigare utförda uppdrag. 
 

2. Yrkesmässig kapacitet, erfarenhet och resurser 
Anbudsgivaren ska ha tillräcklig yrkesmässig kapacitet för att kunna genomföra 
det uppdrag som upphandlingen avser. 
 
Kravet är att Anbudsgivaren har; 

• ledande personer i uppdraget enligt kraven i AFD.341 

• resurser och organisation som kan utföra uppdraget 
 
Anbudsgivaren ska lämna bevis för kravet på yrkesmässig kapacitet genom att 
lämna; 

• CV:n enligt kraven i AFD.341 

• En kort allmän beskrivning av företagets verksamhet, organisation och 
resurser för uppdraget 

 
Genomförandebeskrivning 
Anbudsgivaren ska i sin genomförandebeskrivning beskriva: 
 

• Arbetsgång vid genomförandet 

• Ansvarig för respektive område 
 
Telge inköp AB kan komma att verifiera att lämnade uppgifter är riktiga. 
 
Vid oklarheter om anbudsgivaren och dess yrkesmässiga kapacitet, erfarenhet 
och resurser äger Telge Inköp AB också rätt att nyttja egna uppgifter som 
dokumenterats i samband med tidigare utförda uppdrag. 
 

3. Kvalitetsledning 
Anbudsgivaren ska uppfylla kraven för kvalitetsledning enligt AFD.2211 
 
Anbudsgivaren kan styrka att kravet uppfylls genom att lämna antingen intyg om 
certifiering eller en redovisning av eget dokumenterat kvalitetssystem. 
 
Följande ska framgå vid redovisning: 

a) Beskrivning av Företagets kvalitetspolicy/kvalitetssystem 
b) Ange kvalitetsansvarig person med namn och kontaktuppgifter 

 
4. Miljöledningssystem 

Anbudsgivaren ska uppfylla kraven för miljöledningssystem enligt AFD.2212 
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Anbudsgivaren kan styrka att kravet uppfylls genom att lämna antingen intyg om 
certifiering eller en redovisning av eget dokumenterat miljöledningssystem. 
 
Följande ska framgå vid redovisning: 

a) Redovisning av miljöpolicy/miljöarbete 
b) Ange Miljöansvarig person med namn och kontaktuppgifter. 

AFB.624  Åberopande av andra företags kapacitet 

Om Anbudsgivare avser att använda sig av andra företags kapacitet och förmåga 
för att utföra en del av efterfrågat uppdrag kommer det i denna upphandling 
anses vara en underleverantör. Om kapacitet åberopas hos moderbolag, 
dotterbolag, intressebolag eller motsvarande ska även detta bolag redovisas som 
underleverantör. Anbudsgivare som avser att nyttja andra företags 
kapacitet/underleverantör för att genomföra en del av efterfrågat uppdrag ska till 
anbudet:  
- redovisa underleverantörens företagsnamn, organisationsnummer och dennes 
roll/uppgift i uppdraget.  
- visa att denne förfogar över underleverantörs kapacitet/resurs som erfordras för 
utförandet av dennes del i uppdraget genom att till anbudet bifoga avtal, 
överenskommelse eller motsvarande.  
- redovisa hur anbudsgivaren säkerställer att underleverantör uppfyller 
föreskrivna registreringsskyldigheter och betalning av lagstadgade skatter och 
avgifter. 
 

AFB.63  Prövning av anbud 

Upphandlande myndighet tilldelar ett kontrakt till den leverantör vars anbud är det 
ekonomiskt mest fördelaktiga för myndigheten. 
 
Vilket anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet kommer att 

utvärderas på pris enligt nedan: 

 
Prövningen och utvärderingen av inkomna anbud kommer att genomföras med 
utgångspunkt från de uppgifter som anbudsgivaren lämnat i sitt anbud och ske 
enligt nedan angivna steg. 
 

• Anbuden rangordnas efter utvärderingssumma vilket utgör grund för 
fortsatt utvärdering 

• anbudet med den lägsta utvärderingssumma kontrolleras först. Här 
kontrolleras att ställda krav enligt AFB.61 till AFB.624 uppfylls. 

• i det fall anbudet inte uppfyller ställda krav, kontrolleras och utvärderas 
nästa anbudsgivare i rangordning osv 

• utvärderingssumma 

• de anbud som inte tilldelats kontrakt kommer att redovisas som ej 
utvärderade samt med utvärderingssumma i tilldelningsbeslutet.  

 
Utvärderingssumman utgörs av: 
Anbudspris, inkl. pris för option + summan av A-prislista. 
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AFB.64  Meddelande om beslut efter prövning av anbudsgivare och anbud 

Telge Inköp AB kommer så snart beslut fattats att skriftligen underrätta samtliga 
anbudsgivare via tilldelningsbeslut. 
 
Tilldelningsbeslutet kommer att distribueras till angiven e-post i Tendsign. Avtal 
kommer att tecknas tidigast 11 dagar efter det att tilldelningsbeslut meddelats. 
 
Meddelande om antagande av anbud, beställning eller annan accept av anbud är 
bindande för beställaren först om och när ingen talan förts mot upphandlingen i 
Förvaltningsrätten eller beslut om att sådan talan inte föreligger. 

AFB.65 Sekretess för anbudshandlingar 

Enligt offentlighets- och sekretesslag (2009:400) gäller absolut anbudssekretess 
till dess att tilldelningsbeslut har fattats eller att samtliga anbud offentliggjorts. 
Därefter blir anbud och andra i upphandlingen ingående uppgifter allmän 
handling om inte omständigheterna föranleder annat eller att Telge Inköp AB gör 
en annan sekretessbedömning. Uppgifter kan omfattas av sekretess även efter 
ovan nämnda tidpunkt efter Telge Inköps beslut.  
 
Om anbudsgivaren anser att någon uppgift i anbudet ska sekretessbeläggas bör 
denna uppgift läggas i separata bilagor. 

AFB.67  Kontraktstecknande 

Särskilda kontraktsvillkor 
Se AFB. 2 
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AFD ENTREPRENADFÖRESKRIFTER  

För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads, anläggnings- 
och installationsentreprenader, ABT 06. 
 
Entreprenören ska i avtal med underentreprenör intaga ABT-U 07. 

AFD.1  Omfattning 

Totalentreprenad avseende energisparåtgärder gällande uppgradering av 
nuvarande system för styr, värme och ventilation. 
 
Option föreligger beträffande ombyggnation av omklädningsrum och kontor.  
 
Omfattningen i detalj framgår av handlingar angivna under AFB.32. 

AFD.111  Sammanställning över ändringar i ABT 06 eller ABT-U 07 

AFD.57 Avhjälpande 
AFD.713 Slutbesiktning 
AFD.8  Hävning 

AFD.12 Arbetsområde 

AFD.121  Arbetsområdets gränser 

Arbetsområdet begränsas till de byggnader inom vilka arbeten sker. Tillgängligt 
arbetsområde överenskommes mellan Beställare och entreprenör innan arbeten 
påbörjas. 

AFD.122  Syn inom arbetsområde 

Syn ska förrättas i erforderlig omfattning före påbörjande av arbetena. 
Beställaren kallar till syn. Entreprenören dokumenterar och skriver protokoll som 
beställaren godkänner. Vardera part står ör sina kostnader. 

AFD.13  Förutsättningar 

AFD.132  Arbetstider 

Ordinarie arbetstid är mellan kl. 07.00- 17.00. Arbete utanför ordinarie arbetstid 
ska godkännas av beställaren. 

AFD.133  Pågående drift eller verksamhet inom och invid arbetsområdet 

På området bedrivs sportaktiviteter. 

AFD.1331  Förutsättningar med hänsyn till kvarboende och lokalnyttjare 

Utrymningsvägar samt tillgänglighet för pågående verksamheter ska upprätt-
hållas. 
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AFD.134  Förutsättningar med hänsyn till befintliga byggnader och 
anläggningar 

Vatten, el, värmeförsörjning m.m. får endast brytas efter Beställarens 
godkännande och då endast i perioder enligt överenskommelse med 
Beställaren. 
Transporter inom arbetsområdet får inte ske med maskindrivna eller 
elmotordrivna fordon som kan ge skadlig påverkan på husstomme i 
horisontal- eller vertikalled. 

AFD.14  Skydds- och säkerhetsföreskrifter m m 

Arbete ska bedrivas i enlighet med gällande särskilda skydds- och 
säkerhetsföreskrifter. Entreprenören svarar för att egen personal ges föreskriven 
information och utbildning i skydd och säkerhet. Det åligger entreprenören att 
med underentreprenör avtala om motsvarande skyldighet för denne mot sin 
personal. 
 
Rökning är ej tillåten inom byggnaderna. Radio- eller musikanläggning får ej 
förekomma på arbetsplatsen.  
Erforderliga skyddsåtgärder skall vidtas före arbetenas påbörjande.  
Detta inkluderar planering och information samt avspärrning av arbetsplatsen.  
Representanter för beställaren skall äga fritt tillträde till arbetsområdet. 

AFD.15  Varor m m 

AFD.151  Varor från entreprenören 

För vara som ingår i entreprenaden ska entreprenören snarast efter anfordran 
tillhandahålla byggvarudeklaration. Byggvarudeklaration ska innehålla 
redovisning av varans innehåll och miljöegenskaper. För kemiska produkter ska 
även säkerhetsdatablad eller varuinformationsblad tillhandahållas. 
 
Överblivet material och rivningsmaterial skall källsorteras, bortforslas av 
entreprenören och ingå i lämnade priser. Miljöfarligt och annat specialavfall i 
ombyggnads-, rivnings- och underhållsverksamhet skall hållas skilt från annat 
avfall vid bortforsling för särskilt omhändertagande.  

AFD.153  Utbildning och support 

Entreprenören tillhandahåller erforderlig utbildning till beställarens driftpersonal, 
kan vara i form av genomgång av samtlig installerad utrustning. 
Entreprenören sammankallar och samordnar funktionsprovning. 

AFD.16  Tillstånd m m 

AFD.161  Tillstånd från myndigheter 

Entreprenören ansvarar för övriga tillstånd som erfordras för entreprenadens 
genomförande 

AFD.162  Myndighetsbesiktning 

AFD.17  Anmälningar 
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AFD.172  Anmälningar till beställaren 

Entreprenören ska anmäla UE för godkännande av Beställaren senast en vecka 
innan UE påbörjar sitt arbete. Med UE i detta hänseende avses inte leverantör för 
produktion och leverans av utrustning och material för arbetet.  

AFD.18  Författningar 

AFD.182 Ansvar för personuppgifter 

Personuppgifter 
Genom att lämna anbud i denna upphandling godkänner anbudsgivaren att 
personuppgifter lagras i enlighet med nu gällande personuppgiftslag, kommande 
dataskyddsförordning (GDPR) och vid var tid gällande lagstiftning samt att 
personuppgifter vid ett eventuellt avtal publiceras. 

AFD.183  Ansvar för byggarbetsmiljö 

Byggherrens arbetsmiljöansvar regleras i arbetsmiljölagen kap 3 § 6 samt i 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2001:1, Byggnads- och anläggningsarbete. 
 
Entreprenören ska överta det ansvar som, enligt arbetsmiljölagen kap 3 § 6 samt 
i Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2001:1, Byggnads-  anläggningsarbete 
(byggherren) för samordning av åtgärder till skydd mot ohälsa och olycksfall på 
det gemensamma arbetsstället för byggnadsverksamheten. 

AFD.1831  Arbetsmiljöplan 

Entreprenören ska upprätta och vidmakthålla en arbetsmiljöplan i enlighet med 
Arbetarskyddsstyrelsens föreskrift AFS 2001:1, med ändring enligt AFS 2008:15, 
Byggnads och anläggningsarbete. Planen ska vara upprättad innan etablering på 
arbetsområdet påbörjas. 

AFD.1832 Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (BAS-P) 

Entreprenören utses att vara byggarbetsmiljösamordnare för planering och 
projektering av entreprenaden med de uppgifter som anges i arbetsmiljölagen 
kap 3 § 7a samt i anslutande föreskrifter. 

AFD.1833  Byggarbetsmiljösamordnare för utförande (BAS-U) 

Entreprenören utses att vara byggarbetsmiljösamordnare för utförande av 
entreprenaden med de uppgifter som anges i arbetsmiljölagen kap 3 §§ 7b och 7f 
samt i anslutande föreskrifter. 

AFD.2  Utförande 

AFD.21  Kvalitetsangivelser 

Om alternativa arbetsutföranden eller varor föreskrivs, innebär detta rätt för 
entreprenören att välja mellan alternativen.  
 
Föreskrift om arbetsutförande eller vara med tillägget "eller likvärdigt" innebär rätt 
för entreprenören att i stället för det föreskrivna välja annat som är likvärdigt till 
kvalitet. Önskar entreprenören nyttja denna rätt, ska han i varje enskilt fall i så 
god tid underrätta beställaren att frågan om likvärdighet hinner prövas. 
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Entreprenören ska därvid tillhandahålla erforderligt underlag för prövning av 
likvärdighet. 

AFD.22  Kvalitets- och miljökrav 

AFD.221  Kvalitets- och miljöledning 

AFD.2211  Kvalitetsledningssystem 

Entreprenören ska; 

• ha ett kvalitetssystem som följer gällande SS-EN-ISO 9001 eller annat 
likvärdig vedertaget system eller i form av ett eget dokumenterat 
kvalitetssystem 

• vidarebefordra kraven på kvalitetsstyrning till underentreprenörer och 
leverantörer 

• tillse att underentreprenörer upprättar egna kvalitetsplaner 
 
Om entreprenören inte genomför kvalitetssäkring enligt kvalitetsplan äger 
beställaren rätt att på entreprenörens bekostnad genomföra kvalitetssäkring av 
dennes arbete. 

AFD.2212  Miljöledningssystem 

Entreprenören ska; 

• ha ett miljöledningssystem som följer gällande SS-EN ISO 14001 eller 
annat likvärdigt vedertaget system eller i form av ett eget dokumenterat 
miljöledningssystem. 

• vidarebefordra kraven på miljöledning till underentreprenörer och 
leverantörer 

• tillse att underentreprenörer upprättar egna miljöplaner 

AFD.222  Kvalitets‐ och miljöplan 

AFD.2221  Beställarens kvalitets‐ och miljöplan 

AFD.2222 Entreprenörens kvalitets‐ och miljöplan 

Kvalitetsplan 
Entreprenören ska upprätta projektanpassad kvalitetsplan. Entreprenören ska 
innan byggstart redovisa projektanpassade kvalitetsplaner för Beställaren. Dessa 
ska granskas och godkännas av Beställaren. 
 
Miljöplan 
Entreprenören ska upprätta projektanpassade miljöplan. Entreprenören ska innan 
byggstart redovisa projektanpassade miljöplaner för Beställaren. Dessa ska 
granskas och godkännas av Beställaren. 

AFD.2251  Beställarens kvalitets- och miljörevision 

Entreprenören ska tillhandahålla dokumentation samt medverka vid kvalitets- och 
miljörevisioner som beställaren genomför, vid anmodan. 
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AFD.226  Entreprenörens kontroll 

Entreprenören ska i god tid underrätta beställaren om tidpunkt för sådan kontroll 
på arbetsplatsen som anges i entreprenadhandlingarna. 

AFD.227  Riskhantering 

AFD.23  ÄTA-arbeten 

Underrättelse enligt ABT 06 kap 2 § 6 ska ske skriftligt. 
ÄTA-arbeten ska bekräftas genom skriftlig rekvisition. Har detta inte skett ska 
entreprenören skriftligen anmäla till anmäla till Beställarens representant om 
arbetet anses påverka kontraktssumman. 

AFD.24  Tillhandahållande av handlingar 

AFD.241  Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från beställaren under 
entreprenadtiden 

AFD.242  Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från entreprenören 
under entreprenadtiden 

Entreprenören ska före etablering på arbetsområdet påbörjas tillhandahålla: 

• Kvalitetsplan 

• Miljöplan 

• Arbetsmiljöplan 

• Riskanalyser 

• APD-plan 
Entreprenören ska senast tre veckor efter avtal träffats tillhandahålla: 

• Försäkringsbevis 

• Plan för hantering av restprodukter 

• Ritningar och tekniska beskrivningar 
Entreprenören ska före byggstart tillhandahålla 

• Digitala gransknings- och bygghandlingar i dwg- och PDF-format enligt 
bygghandling 90 

• Godkända bygghandlingar 
Entreprenören ska före slutbesiktning av entreprenaden tillhandahålla 

• Relationshandlingar i dwg- och PDF-format enligt bygghandling 90 

• Drift- och underhållsinstruktioner (skrivna på svenska) i två (2) omgångar 
pärmar samt (1) digital kopia per disciplin.  

 
Entreprenören ska fortlöpande och utan dröjsmål under entreprenadtiden 
tillhandahålla: 

• Redovisning av miljöfarliga ämnen 

AFD.263  Information till fastighetsägare, boende m fl 

Beställaren publicerar generell information om projektet på kommunens hemsida.  

AFD.27  Underrättelser om avvikelser o d 

Underrättelse enligt ABT 06 kap 2 § 10 ska lämnas skriftligen. 
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AFD.3  Organisation 

AFD.311  Beställarens ombud 

Beställarens ombud under entreprenadtiden är Monica Perunicic. 

AFD.312  Beställarens projektledare m fl 

Beställarens projektledare är Andreas Granqvist. 

AFD.32  Entreprenörens organisation 

AFD.321  Entreprenörens ombud 

Entreprenörens ombud ska anges för kontraktet. 

AFD.324  Entreprenörens kvalitetsansvarige 

Entreprenörens kvalitetsansvarige för projektet ska anges i anbudet. 

AFD.325  Entreprenörens miljöansvarige 

Entreprenörens miljöansvarige för projektet ska anges i anbudet. 

AFD.33  Möten 

AFD.331  Startmöte 

Beställaren kallar till startmöte samt skriver protokoll. 

AFD.333  Byggmöten 

Byggmöte hålls efter behov. Föregående mötesprotokoll justeras på 
nästkommande byggmöte av båda parter. Parterna svarar för sina egna 
kostnader. 

AFD.34  Arbetsledning och anställda 

För alla i entreprenaden ingående arbeten ska fullt kompetent och yrkeskunnig 
arbetskraft anlitas. Entreprenören ska tillse att arbetskraft har behörighet för 
utförande av arbeten där så krävs. Entreprenören ska ställa motsvarande krav på 
sina underentreprenörer.  
 
Entreprenören ska på anmodan av beställaren kunna visa upp kompetenskort på 
sin personal och tillika sina underentreprenörers personal. Även 
utbildningscertifikat, licenser, behörigheter, tillstånd, auktorisationer etc. som kan 
vara av intresse med hänsyn till de arbeten som entreprenören utför eller kan 
komma att utföra ska på anmodan kunna uppvisas. Entreprenören ansvarar även 
för att register förs över sin personals och arbetsledares kompetensområden. 
Register ska på anmodan redovisas till beställaren. 

AFD.341  Arbetsledning 

Följande krav ska minst uppfyllas av platschef, installationssamordnare och 
arbetsledare. En person kan inneha 1-2 olika roller enligt nedan. 
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• Föreslagen platschef ska ha erfarenhet av liknande uppdrag som 
platschef under de senaste 5 åren. Platschefen ska ha uppfyllt tidigare 
uppdragsgivares ställda mål/krav. 
 

• Föreslagen installationssamordnare ska ha erfarenhet av liknande 
uppdrag som installationssamordnare under de senaste 5 åren. 
Installationssamordnaren ska ha uppfyllt tidigare uppdragsgivares ställda 
mål/krav. 
 

• Föreslagen arbetsledare ska ha erfarenhet av liknande uppdrag som 
arbetsledare under de senaste 5 åren. Arbetsledaren ska ha uppfyllt 
tidigare uppdragsgivares ställda mål/krav. 

 
Ansvarig ledning ska behärska det svenska språket i tal och skrift. 
 
Entreprenörens föreslagna platschef, installationssamordnare och arbetsledare 
ska anges för kontraktet. 
 
Ansvarig arbetsledare ska vara anträffbar alla arbetsdagar och vara väl förtrogen 
med motsvarande typ av arbete. Under icke arbetstid ska ansvarig arbetsledare 
eller hans ersättare vara anträffbar per telefon. Ansvarig arbetsledare och 
platschef får ej bytas ut utan beställarens skriftliga godkännande. 

AFD.342  Anställda 

Kollektivavtalets bestämmelser 
Entreprenören får inte vidta åtgärder som innebär att gällande lag eller gällande 
kollektivavtal för arbetet åsidosätts. Om Entreprenören inte tecknat svenskt 
kollektivavtal ska ändå motsvarande villkor gälla för Entreprenörens anställda. 
Det samma ska gälla för eventuella underleverantörer som Entreprenören anlitat 
för att fullgöra avtalet. 

AFD.343  Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och 
närvaroredovisning, ID06 

AFD.345  Elektronisk personalliggare 

Entreprenören ska överta samtliga skyldigheter avseende elektronisk 
personalliggare enligt 39 kap 11 b och 12 §§ samt 7 kap 2 a och 4 §§ 
Skatteförfarandelagen. 

AFD.35  Underentreprenörer 

Entreprenören svarar för underentreprenörers arbete som för eget arbete. 
 
Entreprenören ska vid val och byte av UE samråda med Beställaren och på 
anmodan redovisa att nedanstående krav uppfylls av UE i alla led: 
- Intyg att UE betalat samtliga skatter och sociala avgifter 
- Svensk F-skattsedel, oavsett vilket land företaget är registrerat i 
- AB-U 07 som avtalsgrund 
- Att särskilda arbetsrättsliga villkor efterlevs 
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AFD.36  Beställarens kontroll 

Beställaren förbehåller sig rätten att genomföra kontroller och nödvändiga 
efterforskningar för att säkerställa kontraktens efterlevnad. 

AFD.371  Samordning av arbeten 

Med ändring av ABT 06 kap 3 § 9 ska entreprenören svara för att hans egna 
arbeten samordnas med beställarens samt sidoentreprenörers och andras 
arbeten som redovisas under AFD.131. 

AFD.38  Dagbok 

Dagboks innehåll ska redovisas för beställaren enligt överenskommelse. 

AFD.4  Tider 

Entreprenören ska bifoga en Genomförandeplan (aktivitetsbaserad) med en 
preliminär tidsplan med anbudet. Genomförandeplanen bör vara på 3 sidor och 
den preliminära tidsplanen 1 sida (om inte tidsplan framgår av 
genomförandeplanen). I genomförandeplanen ska det framgå att ishallen är 
slutbesiktigad till 2025-08-01. Detta gäller även i det fall beställaren utlöser 
option, dvs. ombyggnation av omklädningsrum och kontor. 
 
I samband med uppstart ska entreprenören för beställaren redovisa en mer 
detaljerad tidplan för arbetets utförande fram till slutbesiktning. 
 
I god tid, dock senast en månad före driftsättning, ska entreprenören för 
beställaren redovisa en detaljtidplan för provning och injustering samt samordnad 
funktionsprovning. Detaljtidplan ska redovisa omfattningar och tidsföljd för 
samtliga provningar och besiktningar. Även belastningsberoende provningar efter 
slutbesiktning ska redovisas. 

AFD.42  Igångsättningstid 

Entreprenören äger rätt att inom arbetsområdet påbörja kontraktsarbetena först 
efter överenskommelse med Beställaren. 
 
Beställning sker snarast möjligt efter undertecknat kontrakt. 
 
Arbetena får påbörjas tidigast 2025-03-31 avseende rivning av befintlig 
anläggning. 

AFD.45  Färdigställandetider 

Kontraktsarbetena i sin helhet ska vara färdigställda och tillgängliga för 
slutbesiktning senast 2025-08-01. 

AFD.46  Förändring av kontraktstiden 

Underrättelse enligt ABT 06 kap 4 § 4 ska lämnas skriftligen. 

AFD.47 Garantitid 

AFD.471  Garantitid för entreprenaden 
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AFD.472  Särskild varugaranti 

För varor där utökad garantitid erhållits av entreprenören ska garantibevis 
överlämnas till beställaren senast vid slutbesiktning. 
 
Även andra varugarantier som gäller vid slutbesiktning ska överlåtas. 

AFD.5  Ansvar och avhjälpande 

AFD.511  Vite vid försening 

Vid försening är beställaren berättigad att av entreprenören erhålla vite med ett 
belopp av 50 000 kronor för varje påbörjad vecka, varmed färdigställandet av 
kontraktsarbetena i deras helhet blivit fördröjt, dock 10 % av kontraktssumman. 
Vite avräknas mot faktura. 

AFD.53  Ansvar mot tredje man 

AFD.531  Syn inom närliggande område 

Syn ska förrättas inom angivet område och inom område som entreprenören 
anger, dels före igångsättning av arbete som kan orsaka skada inom området, 
dels efter arbetets färdigställande. 
 
Beställaren utverkar tillstånd från ägare av berört område för tillträde vid syn och 
kallar till syn. Entreprenören ska underrätta beställaren om lämplig tid för syn. 
 
Ersättning till syneförrättaren betalas av beställaren. 
 
Protokoll från syn ska innehålla en beskrivning av områdets skick. För byggnad 
och anläggning ska särskilt anges förekomsten av sprickor och dylikt. Protokoll 
kan lämpligen kompletteras med fotografier och skisser. 

AFD.54  Försäkringar 

Om inte annat anges i kontraktshandlingarna ska entreprenören teckna 
allriskförsäkring och ansvarsförsäkring enligt ABT 06 kap 5 § 23 som minst ska 
omfatta Minimiomfattning för allriskförsäkring och ansvarsförsäkring för 
entreprenadverksamhet, Bilaga 1 i AMA AF 21. 

AFD.543  Försäkringar avseende befintlig egendom 

AFD.5431  Försäkringar avseende byggherrens befintliga egendom 

Entreprenören ska under entreprenadtiden ha allriskförsäkring avseende 
byggherrens befintliga egendom 

AFD.55  Ansvar för brandskydd 

 



 

  

 

24(30)  

 
 
 
 
 

AFD.551  Ansvar för brandfarliga heta arbeten 

Vid brandfarliga heta arbeten gäller brandskyddsföreningen Sveriges 
säkerhetsregler för brandfarliga heta arbeten. 
 
Den personal hos entreprenören, underentreprenör och leverantör som ska vara 
tillståndsansvarig, utföra eller bevaka brandfarliga heta arbeten ska ha 
behörighetsutbildning, giltigt certifikat för brandfarliga heta arbeten och erfarenhet 
av brandskydd. 
 
Behörig personal ska efter anfordran uppvisa giltigt certifikat för brandfarliga heta 
arbeten. 

AFD.5511  Beställarens tillståndsansvarige 

Projektchef Andreas Granqvist. 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Salems kommun 
Tel. direkt: 076-719 63 59 
Tel. växel: 08-532 598 00 
E-post: andgra@salem.se alt. msb@salem.se  

AFD.5512  Entreprenörens tillståndsansvarige 

Entreprenören ska tillhandahålla en namngiven fysisk person som ska vara 
tillståndsansvarig i samband med entreprenaden. 
 
Entreprenören får inte utan beställarens skriftliga medgivande överlåta sitt 
tillståndsansvar för brandfarliga heta arbeten till underentreprenör. 
 
Som tillståndsansvarig får inte utses den som ska utföra brandfarliga heta 
arbeten. 

AFD.5513  Samordning av tillståndsansvariga 

Entreprenören ska tillhandahålla en namngiven fysisk person som ska svara för 
samordningen av samtliga tillståndsansvarigas ansvarsområden. 
 
Som tillståndsansvarig får inte utses den som ska utföra brandfarliga heta 
arbeten. 

AFD.57  Avhjälpande 

Med ändring av ABT 06 kap 5 § 15 och med tillägg av kap 5 § 17 föreskrivs: 
 
Beställaren äger rätt att under entreprenadtiden samt före garantitidens utgång 
omedelbart åtgärda fel, som äventyrar driften av objektet, utan att först underrätta 
entreprenören om detta.  

mailto:andgra@salem.se
mailto:msb@salem.se
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Beställaren har vid sådana fel rätt till skälig ersättning för felavhjälpande enligt 
självkostnadsprincipen.  
 
Beställaren ska utan dröjsmål underrätta entreprenören skriftligen om uppkomna 
fel samt eventuellt vidtagna åtgärder. 

AFD.6  Ekonomi 

AFD.61  Ersättning 

Fast pris utan indexreglering. 

AFD.611  Ersättning för ÄTA-arbeten 

Vid ändring, tilläggs- och avgående arbeten ska ersättningsform väljas av 
beställaren enligt något av följande alternativ:  

a. Enligt prissatt á-pris lista. 
b. Enligt överenskommet fast pris  
c. Enligt verifierad självkostnad (självkostnadsprincipen).  

 
Självkostnadsprincipen: 
Beräkning enligt självkostnadsprincipen i ABT 06 kap 6 § 9.  
Entreprenören redovisar verifierade självkostnader med påslag för material, 
hjälpmedel och underentreprenörer.  
Med ändring av ABT 06 Kap 6 § 9 gäller. 
 
Då ersättning utgår enligt självkostnadsprincipen, ABT 06 kap 6 § 9, gäller 
följande: 
Ersättning för pkt 8a är entreprenörarvodet 10 % 
Ersättning för pkt 8b är entreprenörarvodet 6 % 
 
Ersättning utgår endast för p. : 
1. Kostnader för material och varor 
7. Kostnader i övrigt som inte anges i § 10 p.2 i detta kapitel. 

AFD.62  Betalning 

Betalning erläggs enligt prestationsbaserad betalningsplan om inte annat anges i 
beställningen. 

AFD.622  Betalningsplan 

Betalningsplan ska upprättas enligt grunderna i ABT 06 kap 6 § 12, tredje stycket. 
Ändring av färdigställandetider ska medföra motsvarande jämkning av 
betalningsplanen. 

AFD.624  Fakturering 

Faktura ska märkas ”2605, Proj. nr 70123” och innehålla uppgift om innehav av 
F-skattsedel. 
 
Fakturan ska vara specificerad med bifogade dokument som styrker faktura-
fordran eller hänvisa till överenskommen betalningsplan. 
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Varje faktura ska innehålla uppgift om tidigare fakturerat belopp. 
ÄTA - arbeten ska faktureras separat. 
 
Fakturor betalas i enlighet med ABT 06 kap 6 § 17 inom 30 dagar efter 
mottagandet.  
Fakturering sker enbart via e-faktura (ej pdf).  
efaktura till Salems-kommun.pdf  

https://www.salem.se/globalassets/10.-naringsliv-och-arbete/skicka-e-faktura-till-salems-kommun.pdf
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AFD.7  Besiktning 

AFD.711  Besiktningsplan 

Entreprenören ska upprätta besiktningsplan som lämnas till beställaren för 
granskning och godkännande.  
 
Entreprenören ska underrätta besiktningsmannen och beställaren om 
förhållanden som kan innebära ändring av tidpunkt för besiktning. Underrättelse 
ska ske skriftligt senast 3 arbetsdagar innan den tidpunkt då besiktningar skulle 
ha skett. Om entreprenören inte fullgör sin underrättelseskyldighet ska han 
ersätta beställaren för därigenom uppkomna kostnader. 

AFD.713  Slutbesiktning 

Med komplettering av ABT 06 kap 7 § 12 gäller att: 
Entreprenörens samtliga kontrolldokument enligt kontrollplan ska vara beställaren 
tillhanda senast 14 dagar innan slutbesiktningen och är en förutsättning för 
godkännande av entreprenaden. Det samma gäller övriga handlingar som enligt 
AFD.242 ska överlämnas till beställaren under entreprenadtiden. 
 
I det fall Entreprenören inte inkommer med handlingar enligt AFD. 242 äger 
beställaren rätt att avbryta slutbesiktningen. Det åligger då Entreprenören att själv 
boka och bekosta fortsatt slutbesiktning. 
   
Med komplettering av ABT 06 kap 5 § 6 och kap 7 § 12 gäller att:  
Entreprenörens egenkontroll utgör utfästelse om kontraktsenligt utförande. Fel i 
dokument över egenkontroll jämställs med dolda fel, för vilka entreprenören 
svarar strikt under allmän preskriptionstid. 

AFD.714  Garantibesiktning 

Garantibesiktning ska genomföras innan utgången av garantitiden enligt ABT 06 
kap 7 § 3. 

AFD.718  Besiktningsman 

Beställaren utser besiktningsman. 

AFD.8  Hävning 

Med tillägg till ABT 06 kap 8 § 1 äger beställaren rätt att häva kontraktet, såvitt 
avser icke utförd del av entreprenaden, om entreprenören eller av honom anlitad 
underentreprenör inte sköter sina betalningar och redovisningar av skatter och 
avgifter, eller på annat sätt åsidosätter gällande lag. 
 

AFD.9  Tvistelösning 

Med ändring av ABT 06 kap 9 § 1 ska eventuell tvist lösas enligt svensk rätt i 
svensk allmän domstol med Södertälje tingsrätt som första instans oavsett det 
omtvistade beloppet, om det inte slutligt avgjorts enligt ABT 06 kapitel 10. 
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AFG  ALLMÄNNA ARBETEN OCH HJÄLPMEDEL 

Entreprenören ska på egen bekostnad anskaffa erforderliga allmänna arbeten 
och hjälpmedel för den egna entreprenaden, där inte annat anges i detta avsnitt. 

AFG.1  Etablering av arbetsplats 

AFG.11  Placering av allmänna hjälpmedel 

Placering av allmänna hjälpmedel ska ske efter samråd med beställaren. 

AFG.111  APD-plan som upprättas av entreprenören 

Entreprenören ska upprätta ritning för placering av såväl egna som 
sidoentreprenörers allmänna hjälpmedel. Placering ska ske så att onödiga 
gångavstånd undviks. Om sidoentreprenör är utsedd, ska placeringen ske efter 
samråd med denne. 

AFG.12  Bodar 

AFG.121  Personalbod och toalett 

 Entreprenören håller med bod och toalett för eget arbete 

AFG.125  Utrymme 

AFG. 1252 Utrymme i befintlig byggnad vilket tillhandahålls 

Entreprenören tillhandahålls utrymme i befintlig byggnad, men ansvarar för 
tillfällig dörr, låsning och försäkring av verktyg som förvaras däri. 
 
Möjlighet för Entreprenör finns att nyttja befintligt pausutrymme och WC i befintlig 
byggnad. 

AFG.3  Skydd m m 

AFG.31  Skydd av arbete och egendom 

AFG.311  Skydd av arbete 

Arbete får inte utan betryggande skyddsåtgärder bedrivas under väder som kan 
orsaka skada. 
 
Entreprenören ska skydda eget färdigt arbete om det kan skadas genom 
förslitning under entreprenadtiden. 
 
Entreprenören ska proppa eller skyddstäcka egna öppna rörändar, kanaler och 
dylikt till skydd mot damm, främmande föremål eller skada. 
 
Entreprenören ska tillse att av honom upplagd vara eller uppställt hjälpmedel inte 
hindrar tillträde till eller döljer avstängnings- och inspektionsanordning, brandpost, 
brandskåp, brunn, elcentral, mätpunkt och dylikt. 
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AFG.312  Skydd av ledning, mätpunkt m m 

Entreprenören ska skydda angiven ledning, brunn, brandpost, mätpunkt och 
dylikt mot skada till följd av eget arbete. 
 
Entreprenören ska begära av ägare till angiven ledning att på platsen ange dess 
läge före arbete som kan skada ledningen och samråda om lämplig skydds-
åtgärd. 
 
Om ledning eller dylikt påträffas som inte angetts, ska entreprenören rådgöra 
med beställaren och i förekommande fall med vederbörande ägare till ledning om 
erforderlig åtgärd. 
 
Om fixpunkt ingående i riksnät, kommunalt nät eller av Beställaren upprättat 
stomnät måste flyttas, ska meddelande skriftligen tillställas huvudman för 
fixpunkt. Denne ska meddela åtgärd innan flyttning vidtas. 

AFG.315  Skydd av egendom 

AFG.32  Skyddsanordningar 

Om Entreprenören på grund av eget arbete demonterar gemensam 
skyddsanordning eller del därav, ska denne 

• rapportera detta till byggarbetsmiljösamordnaren (BAS-U) 

• vid behov se till att tillfällig skyddsanordning monteras 

• återställa skydd omedelbart efter avslutat arbete. 

AFG.35  Begränsning av och skydd mot miljöstörande utsläpp 

AFG.4  Logistik 

AFG.41  Leverans av varor till arbetsplatsen 

Vid transport föreligger begränsningar avseende längd på fordon (max 18 M). 

AFG.42  Lossning 

AFG.43  Transport inom arbetsområdet 

AFG.431  Transportöppningar 

Entreprenören ska utan dröjsmål till beställaren lämna redovisning beträffande 
vara som inte kan tas in på tillgänglig transportväg eller genom öppning. 
Redovisningen ska innehålla uppgifter om varans yttermått inklusive emballage, 
vikt samt var den ska placeras. 

AFG.44  Lyftanordningar 

Entreprenören äger rätt att använda av annan uppförd lyftanordning i den mån 
detta inte hindrar dennes eget arbete. Om användning av förarstyrd lyftanordning 
påfordras på annan tid än ordinarie arbetstid, tillhandahålls entreprenören förare 
mot skälig ersättning. 
Entreprenören ska lämna motsvarande rätt vad gäller av honom uppförd 
lyftanordning. 
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AFG.5  Ställningar och montering 

AFG.51  Ställningar 

Entreprenören äger rätt att använda av annan uppförd fast ställning, landgång, 
lastbrygga och dylikt i den mån detta inte hindrar dennes eget arbete. 
 
Entreprenören ska lämna motsvarande rätt vad gäller av honom uppförd fast 
ställning, landgång, lastbrygga och dylikt. 

AFG.52  Montering 

Entreprenören ansvarar. 

AFG.6  Ursparning, håltagning, igensättning och tätning 

AFG.61  Ursparning och håltagning 

Ursparning och håltagning i betong, bärande konstruktion och byggelement ska 
utföras enligt konstruktionshandling. Ursparning och håltagning i betong, bärande 
konstruktion som inte redovisas på konstruktionshandling fordrar beställarens 
tillstånd. 
 
Håltagning ska utföras så att byggnadsdel inte onödigtvis skadas. 
 
Entreprenören ska utan dröjsmål efter anfordran till den som svarar för 
samordning av ursparning och håltagning lämna uppgift om storlek och läge för 
ursparning och håltagning. Om sådan samordnare inte är utsedd, ska uppgifterna 
lämnas till beställaren. Arbete som beror på att entreprenören inte i tid lämnat 
uppgift ska bekostas av entreprenören. 

AFG.8  Länshållning, renhållning, rengöring m m 

AFG.82  Renhållning 

Entreprenören ska hålla väg och plan ren från av honom orsakad nedskräpning, 
spill och dylikt. 
 
Entreprenören ska rengöra eget arbetsställe och renhålla efter eget arbete. Vid 
rengöring och renhållning ska anvisade uppsamlingsställen för avfall användas. 
 
Entreprenören ska svara för omhändertagande och bortforsling av eget farligt 
avfall.  
Entreprenören ska källsortera avfall. 

AFG.83  Städning och slutrengöring 

AFG.832  Slutrengöring 

Slutrengöring omfattar såväl invändig som utvändig rengöring.  
 
Vid slutrengöring ska anläggning och i den ingående delar rengöras. Tillfälliga 
anordningar ska tas bort. Entreprenörens kvarvarande varor och hjälpmedel ska 
föras bort i den mån de inte erfordras för slutbesiktning. 


